



ENMIENDA No. 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN

AL ACTA DE ENMIENDA AL PROCESO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA AMCG-CCC-LPN-2025-0001 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMION COMPACTADOR PARA LAS TAREAS DE ASEO URBANO.

En la ciudad de Cayetano Germosén, Provincia Esparillat
Al 16 de Junio de 2025

El comité de compras y contrataciones del Ayuntamiento de Cayetano Germosén tiene a bien informarle a los Oferentes e interesados en el procedimiento de Licitación Publica Nacional de Referencia AMCG-CCC-LPN-2025-0001 para la ADQUISICIÓN DE UN CAMION COMPACTADOR PARA LAS TAREAS DE ASEO URBANO, ha decidido lo siguiente.

PARRAFO UNICO: al Pliego de Condiciones de Proceso referente a el procedimiento de Licitación Publica Nacional de Referencia AMCG-CCC-LPN-2025-0001 para la ADQUISICIÓN DE UN CAMION COMPACTADOR PARA LAS TAREAS DE ASEO URBANO, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

Sobre el pliego de condiciones y el acto administrativo de justificación del proceso:

1. Sobre el Cronograma de actividades

Donde dice:

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación del aviso de convocatoria en el SECP y en el portal web institucional	11 de Junio de 2025 Hasta las 12:00 p.m.
2. Período para realizar consultas y/o aclaraciones por parte de los(as) interesados(as) Nota: Incluir periodo de visitas/ reuniones técnicas si procede	3 de Julio de 2025 Hasta las 5:00 p.m.
3. Acto de asignación de riesgo	Hasta el 4 de Julio de 2025 a las 12:00 p.m
4. Plazo para emitir respuesta y adendas/enmiendas por parte del CCC o la DAF	hasta el 15 de Julio de 2025 a las 5:30 p.m.

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
5. Presentación de las ofertas "Sobre A" (oferta técnica) y "Sobre B" (oferta económica)	25 de Julio de 2025 hasta las 12:00 p.m. En el Salón de Reuniones del Palacio Municipal
6. Apertura, verificación, validación y evaluación del contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A" y homologación-evaluación de muestras, si procede.	La apertura se inicia 25 de Julio de 2025 a las 1:00 p.m, la verificación y evaluación será el 28 de Julio de 2025 a las 10:00 a.m.
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitud de aclaraciones a la oferta técnica (artículos 120, 121 y 129 Reglamento núm. 416-23)	28 de Julio de 2025 a las 1:00 p.m.
8. Periodo de subsanación para el (la) oferente y de respuesta a las aclaraciones de la oferta técnica. (artículos 122 y 129 Reglamento núm. 416-23)	30 de Julio de 2025 hasta las 12:00 p.m.
9. Periodo de ponderación (evaluación) de subsanaciones	30 de Julio de 2025 hasta las 12:30 p.m.
10. Notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados(as) para evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"	30 de Julio de 2025 a las 1:00 p.m.
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	31 de Julio de 2025 a las 12:00 p.m. En el Salón de Reuniones del Palacio Municipal
12. Periodo de validación y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"	30 de Julio de 2025 Hasta a las 1:00 p.m.
13. Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta (artículos 123, 129 y 198 Reglamento núm. 416-23) (Si aplica)	1 de Agosto de 2025 Hasta las 12:00 p.m.
14. Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones (artículos 123 y 129 Reglamento núm. 416-23)	6 de Agosto de 2025 Hasta las 12:00 p.m.
15. Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta (artículo 198 Reglamento núm. 416-23)	7 de Agosto de 2025 Hasta las 12:00 p.m.
16. Adjudicación	8 de Agosto de 2025 a las 12:00 p.m.
17. Notificación de adjudicación (artículo 134 Reglamento núm. 416-23)	Hasta el 14 de Agosto de 2025 a las 12:00 p.m.
18. Plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	Hasta el 21 de Agosto de 2025 a las 12:00 p.m.
19. Suscripción del(los) contrato(s) y emisión de órdenes de compra	22 de Agosto de 2025 Hasta las 12:00 p.m.
20. Publicación del (los) contrato(s) en los portales: institucional y del SECP (art. 106 Reglamento núm. 416-23)	25 de Agosto de 2025 Hasta las 12:00 p.m.

Ahora Dice:

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación del aviso de convocatoria en el SECP y en el portal web institucional	11 de Junio de 2025 Hasta las 3:00 p.m.
2. Período para realizar consultas y/o aclaraciones por parte de los(as) interesados(as) <i>Nota: Incluir periodo de visitas/ reuniones técnicas si procede</i>	4 de Julio de 2025 Hasta las 5:00 p.m.
3. Acto de asignación de riesgo	Hasta el 4 de Julio de 2025 a las 12:00 p.m
4. Plazo para emitir respuesta y adendas/enmiendas por parte del CCC o la DAF	hasta el 15 de Julio de 2025 a las 5:30 p.m.
5. Presentación de las ofertas "Sobre A" (oferta técnica) y "Sobre B" (oferta económica)	25 de Julio de 2025 hasta las 3:00 p.m. En el Salón de Reuniones del Palacio Municipal
6. Apertura, verificación, validación y evaluación del contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A" y homologación-evaluación de muestras, si procede.	La apertura se inicia 25 de Julio de 2025 a las 4:00 p.m, la verificación y evaluación será el 28 de Julio de 2025 a las 10:00 a.m.
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitud de aclaraciones a la oferta técnica (artículos 120, 121 y 129 Reglamento núm. 416-23)	28 de Julio de 2025 a las 1:00 p.m.
8. Período de subsanación para el (la) oferente y de respuesta a las aclaraciones de la oferta técnica. (artículos 122 y 129 Reglamento núm. 416-23)	30 de Julio de 2025 hasta las 12:00 p.m.
9. Período de ponderación (evaluación) de subsanaciones	30 de Julio de 2025 hasta las 12:30 p.m.
10. Notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados(as) para evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"	30 de Julio de 2025 a las 1:00 p.m.
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	31 de Julio de 2025 a las 12:00 p.m. En el Salón de Reuniones del Palacio Municipal
12. Período de validación y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"	30 de Julio de 2025 Hasta a las 1:00 p.m.
13. Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta (artículos 123, 129 y 198 Reglamento núm. 416-23) (Si aplica)	1 de Agosto de 2025 Hasta las 12:00 p.m.
14. Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones (artículos 123 y 129 Reglamento núm. 416-23)	6 de Agosto de 2025 Hasta las 12:00 p.m.
15. Período para subsanar la garantía de seriedad de la oferta (artículo 198 Reglamento núm. 416-23)	7 de Agosto de 2025 Hasta las 12:00 p.m.

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
16. Adjudicación	8 de Agosto de 2025 a las 12:00 p.m.
17. Notificación de adjudicación (artículo 134 Reglamento núm. 416-23)	Hasta el 14 de Agosto de 2025 a las 12:00 p.m.
18. Plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	Hasta el 21 de Agosto de 2025 a las 12:00 p.m.
19. Suscripción del(los) contrato(s) y emisión de órdenes de compra	22 de Agosto de 2025 Hasta las 12:00 p.m.
20. Publicación del (los) contrato(s) en los portales: institucional y del SECP (art. 106 Reglamento núm. 416-23)	25 de Agosto de 2025 Hasta las 12:00 p.m.

Donde dice:

Para cumplir con esta meta, el AMCG ha consignado para este año 2025 a través de la donación a los ayuntamientos dentro del programa de apoyo a la municipalidad que lleva a cabo el Ministerio Administrativo de la Presidencia la adquisición de **UN (1) CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS**, por un monto presupuestado de **SIETE MILLONES CUATROCIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/00 (RD\$ 7,450,000.00)**

Ahora Dice:

Para cumplir con esta meta, el AMCG ha consignado para este año 2025 a través de la donación a los ayuntamientos dentro del programa de apoyo a la municipalidad que lleva a cabo la Liga Municipal Dominicana la adquisición de **UN (1) CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS**, por un monto presupuestado de **SIETE MILLONES CUATROCIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/00 (RD\$ 7,450,000.00)**

Donde dice:

9. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas "Sobre A" y "Sobre B"

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento núm. 416-23 los(as) oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del SECP, o en formato papel ante la institución contratante en el Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén, ubicado en la C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca, Cayetano Germosén, Provincia La Vega en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades de este pliego

Ahora Dice:

9. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas "Sobre A" y "Sobre B"

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento núm. 416-23 los(as) oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del SECP, o en formato papel ante la institución contratante en el Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén, ubicado en la C/ Hermanas Mirabal, Cayetano Germosén, Provincia Espaillat. en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades de este pliego.


Donde dice:


Las ofertas podrán ser recibidas desde el día de publicada la convocatoria en el SECP hasta el 25 de Julio de 2025 hasta las 12:00 p.m. En el Salón de Reuniones del Palacio Municipal, ubicado en la C/ Hermanas Mirabal, Cayetano Germosén, Provincia Espaillat


Ahora Dice:


Las ofertas podrán ser recibidas desde el día de publicada la convocatoria en el SECP hasta el 25 de Julio de 2025 hasta las 3:00 p.m. En el Salón de Reuniones del Palacio Municipal, ubicado en la C/ Hermanas Mirabal, Cayetano Germosén, Provincia Espaillat


En la Ciudad de Cayetano Germosén, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los Dieciséis (16) días del mes de Junio del año 2025, (dos mil veinticinco).


Ing. Julio Cesar Abreu
Presidente del Comité de Compras
Miembro


Liedo. Luis Alberto Morel Cáceres
Enc. Administrativo y Financiero
Miembro


Liedo. Juan Luis Gómez
Consultor Jurídico
Miembro


Ing. Evelyn Tejada
Responsable Oficina Libre Acceso a la Inf.
Miembro


Sra. Rosario Yraida Cáceres
Encargado de Planificación y Desarrollo
Miembro