



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN**  
 Calle Hermanas Mirabal, Cayetano Germosen Provincia Espaillat  
 RNC: 406-01129-1

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**  
**UBICACIÓN: DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CAYETANO GERMOSEN**

**PROGRAMA DE APOYO DE LA PRESIDENCIA**

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	PRESUPUESTO	
					VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES SECTOR LOS ROJOS (ENTRADA FRANCISCO)</b>					<b>0.00</b>
1.01	Replanteo	300.00	ML		0.00	
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
2.02	Excavación	36.00	M <sup>3</sup>		0.00	
2.04	Bote	46.80	M <sup>3</sup>		0.00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
3.01	Telford	18.00	M <sup>3</sup>		0.00	
3.02	En contén	300.00	ML		0.00	
	<b>CONST. DE ACERAS SECTOR LOS ROJOS (ENTRADA FRANCISCO)</b>					
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
4.01	Excavación	60.00			0.00	
4.02	Bote	78.00			0.00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
5.01	Relleno	30.00	M <sup>3</sup>		0.00	
5.02	En Acera	300.00	M <sup>2</sup>		0.00	
<b>6</b>	<b>CONST. CONTENES SECTOR LA CAPILLA</b>					<b>0.00</b>
6.01	Replanteo	250.00	ML		0.00	
<b>7</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
7.01	Excavación	30.00	M <sup>3</sup>		0.00	
7.02	Bote	39.00	M <sup>3</sup>		0.00	
<b>8</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
8.01	Telford	18.00	M <sup>3</sup>		0.00	
8.02	En contén	250.00	ML		0.00	
	<b>CONST. DE ACERAS SECTOR LA CAPILLA</b>					
<b>9</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
9.01	Excavación	40.00			0.00	
9.02	Bote	52.00			0.00	
<b>10</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
10.01	Relleno	30.00	M <sup>3</sup>		0.00	
10.02	En Acera	200.00	M <sup>2</sup>		0.00	
<b>11</b>	<b>CONST. CONTENES SECTOR HATO VIEJO (AFUERA)</b>					<b>0.00</b>
11.01	Replanteo	100.00	ML		0.00	
<b>12</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
12.01	Excavación	12.00	M <sup>3</sup>		0.00	
12.02	Bote	15.60	M <sup>3</sup>		0.00	
<b>13</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
13.01	Telford	18.00	M <sup>3</sup>		0.00	
13.02	En contén	100.00	ML		0.00	
	<b>CONST. DE ACERAS SECTOR HATO VIEJO</b>					
<b>14</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
14.01	Excavación	20.00			0.00	

14.02	Bote	26.00			0.00	
<b>15</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
15.01	Relleno	30.00	M <sup>3</sup>		0.00	
15.02	En Acera	100.00	M <sup>2</sup>		0.00	
<b>16</b>	<b>CONST. CONTENES SECTOR SABANA DE LOS ALBA</b>					<b>0.00</b>
16.01	Replanteo	100.00	ML		0.00	
<b>17</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
17.01	Excavación	12.00	M <sup>3</sup>		0.00	
17.02	Bote	15.60	M <sup>3</sup>		0.00	
<b>18</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
18.01	Telford	18.00	M <sup>3</sup>		0.00	
18.02	En contén	100.00	ML		0.00	
	<b>CONST. DE ACERAS SECTOR HATO VIEJO</b>					
<b>19</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
19.01	Excavación	30.00			0.00	
19.02	Bote	39.00			0.00	
<b>20</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
20.01	Relleno	30.00	M <sup>3</sup>		0.00	
20.02	En Acera	150.00	M <sup>2</sup>		0.00	
<b>21</b>	<b>CONST. CONTENES SECTOR LA PENDA</b>					<b>0.00</b>
21.01	Replanteo	55.00	ML		0.00	
<b>22</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
22.01	Excavación	6.60	M <sup>3</sup>		0.00	
22.02	Bote	8.58	M <sup>3</sup>		0.00	
<b>23</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
23.01	Telford	18.00	M <sup>3</sup>		0.00	
23.02	En contén	55.00	ML		0.00	
	<b>CONST. DE ACERAS SECTOR LA PENDA</b>					
<b>24</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
24.01	Excavación	11.00			0.00	
24.02	Bote	14.30			0.00	
<b>25</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
25.01	Relleno	30.00	M <sup>3</sup>		0.00	
25.02	En Acera	55.00	M <sup>2</sup>		0.00	
<b>26</b>	<b>CONST. CONTENES SECTOR LA PENDA ARRIBA</b>					<b>0.00</b>
26.01	Replanteo	55.00	ML		0.00	
<b>27</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
27.01	Excavación	6.60	M <sup>3</sup>		0.00	
27.02	Bote	8.58	M <sup>3</sup>		0.00	
<b>28</b>	<b>HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora</b>					<b>0.00</b>
28.01	Telford	18.12	M <sup>3</sup>		0.00	
28.02	En contén	55.00	ML		0.00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>29</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0.00</b>
29.10	Dirección Técnica	10.00	%	0.00	0.00	
29.20	Gastos administrativos	3.00	%	0.00	0.00	
29.30	Seguros y fianza	2.00	%	0.00	0.00	
29.40	Fondos de Pensiones y jubilaciones	1.00	%	0.00	0.00	
29.50	Codia (decreto NO. 319-88)	0.001	%	0.00	0.00	
29.60	Transporte	2.50	%	0.00	0.00	

29.70	ITBIS 18% de la direccion tecnica	18.00	%	0.00	0.00	
<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>						<b>0.00</b>

